

# EREDETI PÉLDÁNY

***KÁBEL TEAM KFT.***

(1148 Budapest, Lengyel u. 15.)

AJÁNLATTEVŐ

**AJÁNLATA**

a

Kerepes Város Önkormányzat

***„Kerepes, Hegy utca  
közvilágítás kiépítése,  
a Martinovics utca és Homok dűlő közötti  
szakaszán”***

tárgyú

beszerzési eljáráshoz

Budapest, 2017. május 16.



## FEOLVASÓ LAP

1. Gazdasági társaság neve:

Kábel Team Kft

2. A gazdasági társaság címe:

1148, Budapest Lengyel u. 15.

3. A gazdasági társaság elérhetősége: telefonszám, e-mail cím

Tel.: 1-470-8040, [kteamkft@enternet.hu](mailto:kteamkft@enternet.hu)

.....

4. A gazdasági társaság cégjegyzék és adószáma:

Céj.:01-09365-974 adószám: 10823541-2-42

5. Az ajánlati ár nettó és bruttó összegben:

**Ajánlati ár nettó összege : 4.510.503 Ft**

**Ajánlati ár bruttó összege: 5.728.339 Ft .**

Kelt: Budapest, 2007.05.16.

KÁBEL-TEAM KFT.  
1148 Bp., Lengyel u. 15.  
Adószám: 10823541-2-42



Aláírási címpéldány szerinti jogosult  
aláírása





KÁBELTEAM KFT.  
1148 Budapest Lengyel u. 15.  
E-mail: info@kabelteam.hu  
Tel: 06/1 470-80-40 Fax: 06/1 470-80-45



Ügyintéző: Katona János  
Tel: 06-70-336-3305  
Fax: 06-1-470-8051

## Kerepes Város Önkormányzata

Ohádné Varga Etelka

Tárgy:                    Árajánlat       -    Kerepes, Hegy u. közvilágítás kiépítése

Tisztelt    Ohádné Varga Etelka    Úrhölgy !

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket tárgyi munkára vonatkozóan, melyet az alábbiakban adnám meg :

Munkadíj : 2 426 325                    Ft+Áfa

Anyagdíj: 2 084 178                    Ft+Áfa

---

**Mindösszesen :    4 510 503                    Ft+Áfa**

A fenti ár a komplett kivitelezés díját tartalmazza, ELMŰ alapján elvárt dokumentálással, mérésekkel , geodéziai és megvalósulási rajzokkal. Árajánlatunkban figyelembe vettük a 2017.05.10-én írásban feltett kérdéseinkre érkezett válaszokat ! Az 1 sz. mellékletben tételesen megtalálható az anyag és munkadíj


**Az oszlopok és lámpatestek berszállítását a forgalmazó 4-7 héten belül vállalja . Ezen okból kifolyólag a kivitelezés komplett befejezését cégünk a szerződés aláírásától számított 10 héten belül tudja vállalni !**

Ajánlatunkat 2017. Augusztus 31-ig tartjuk érvényben.

Budapest, 2017.05.16

Tisztelettel :

**KÁBEL-TEAM KFT.**  
1148 Bp., Lengyel u. 15.  
Adószám: 10923541-2-12

  
Polecsek András  
ügyvezető



## Anyagdíjas részletező

Cikkszám (BSZJ)	Megnevezés	M. e.	Egységár	Elfogadott mennyiség	Elfogadott költség:
					<b>2 084 178 Ft</b>
10001444	Rúdföldelő 3 m-es Ø20	db	4 637	3	13 911
10023326	Kábel 1 kV NAYY-J 4x95 SM 0,6/1 kV (Al)	m	1 305	8	10 440
10023820	Kábel 1 kV NYY-J 4x10 RE (Cu)	m	900	336	302 400
10010501	Kábel 1 kV NYY-J 3x2,5 RE 0,6/1 kV (Cu)	m	203	88	17 864
10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	kg	1 301	3	4 137
10009892	Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 10-25	klt	1 747	1	1 747
10009893	Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 50-95	klt	2 764	2	5 528
10009937	Elágazó GT HMA 150 kiöntőgyantás, egységcsomaggal (50-95 futó és 16-35 leágazó kábelekhez)	klt	20 596	1	20 596
10006434	Kábelsaru réz sajtolható PF 300 001 001 10 RM d=6	db	115	11	1 265
10010088	Vill szekrény 6*2 közvil	db	136 647	1	136 647
10020478	Biztosítóbeté 500 V NH 1 80 A	db	593	3	1 779
	Lámpaoszlop acél 7m teleszk. Talpcsavaros HTK 76/70/3	db	63 945	11	703 395
10019578	Lámpaoszlop alap HOV-2	db	11 576	11	127 336
	Lámpakar acél HOK 10/1/76/60 egyágú 1m-es	db	10 584	11	116 424
	Lámpatest TWEET S1 20W ( 26) LED CIT optika biztosító , 4000K	db	46 305	11	509 355
10006843	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2	db	9 211	11	101 321
10023015	HF vevő LCR 544 1 relés ELMŰ vidék közvilágítás	db	10 033	1	10 033

Budapest, 2017.05.16

**KÁBEL-TEAM KFT.**  
1148 Bp., Lengyel u. 15.  
Adószám: 10923541-2-42

*[Handwritten Signature]*

*RA*

## I. sz. melléklet

Munkadíjas részletező

*Blm*  
**KÁBEL-TEAM KFT.**  
 1148 Bp., Lengyel u. 15.  
 Adószám: 10323541-2-42

Kábel Team Kft  
 ajánlati ár  
 2 426 325 Ft

BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Elfogadott mennyiség	ME	Alap-egységár	Elfogadott ár
BFC-10130	Úttest aszfalt burkolatának vágása	20.00	m	750	15 000 Ft
BFC-10150	Úttest aszfaltjának bontása (normál)	20.00	m2	1 500	30 000 Ft
BFC-10190	Úttest alapbetonjának bontása (normál)	20.00	m2	2 250	45 000 Ft
BFC-10380	Úttest aszfaltozása (normál)	20.00	m2	9 630	192 600 Ft
BFC-10470	Úttest alapbetonjának készítése (normál)	20.00	m2	3 300	66 000 Ft
BFC-10540	Aszfaltszállító gépkocsi felvonulása	1.00	db	45 260	45 260 Ft
BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	84.16	m3	3 600	302 976 Ft
BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	31.96	m3	5 400	172 584 Ft
BFC-11160	Beton oszlopalapok készítése	3.96	m3	25 500	100 980 Ft
BFC-11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	110.00	m2	1 350	148 500 Ft
BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	58.20	m3	1 600	93 120 Ft
BFC-12030	KPE védőcső, 63 mm átmérőjű (P-6)	17.00	m	650	11 050 Ft
BFC-12140	LPE 40 védőcső (optikai kábelekhöz)	22.00	m	500	11 000 Ft
BFC-12210	Védőcső elhelyezése kábelárókban	15.00	m	640	9 600 Ft
BFC-12250	Védőcső elhelyezése egyéb helyeken	24.00	m	720	17 280 Ft
BFC-12320	Védőcső végének lezárása (kábelárókban)	8.00	db	1 650	13 200 Ft
KAB-10290	Kábelfektetés árokba, homokágyba, I.	291.50	m	180	52 470 Ft
KAB-10320	Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I.	15.00	m	210	3 150 Ft
KAB-10500	Kábel elhelyezés egyéb védőcsőben, I.	17.50	m	230	4 025 Ft
KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	265.00	m	40	10 600 Ft
KAB-12020	KIF végelzáró szerelése (lenn)	3.00	db	21 450	64 350 Ft
KAB-12050	KIF elágazó szerelése	1.00	db	35 760	35 760 Ft
KAB-12090	KIF kábel üzembe helyezése előtti mérése	1.00	db	28 600	28 600 Ft
KAB-13010	Kábel erek színjelölése zsugorcsővel	80.00	db	2 500	200 000 Ft
KAB-13040	Földön álló elosztó szekrény telepítése	1.00	db	51 850	51 850 Ft
KOZ-10060	KÖZV lámpakar (rövid) felszerelése	11.00	db	3 400	37 400 Ft
KOZ-10090	Lámpaoszlop állítása (5 < hossz <= 11m )	11.00	db	23 600	259 600 Ft
KOZ-11330	KÖZV lámpatest (magas) felszerelése	11.00	db	7 690	84 590 Ft
KOZ-12110	Szerelvénydoboz GURO sz. doboz	11.00	db	7 780	85 580 Ft
ARK-10260	Préselt kábelsaru fel. vezetőre (lenn)	11.00	db	770	8 470 Ft
EVJ-10070	Rúdföldelő telepítése (3 m-es)	3.00	db	8 050	24 150 Ft
EVJ-10120	Potenciál bef. keretf. elosztó sz.-hez	1.00	db	15 910	15 910 Ft
EVJ-10170	Hurokellenállás mérés	1.00	db	3 750	3 750 Ft
EGY-11080	KRESZ táblák kihelyezése	12.00	db	3 900	46 800 Ft
	Geodéziai kitűzés , megvalósulási rajzok ( geodézia és műszaki ) átadási dokumentáció készítés mérésekkel Rajzokkal .	1.00	db	135 120	135 120 Ft

*Blm*

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

**Kerepes Város Önkormányzata** (továbbiakban Megrendelő)  
székhely: 2144, Kerepes Vörösmarty u.2.  
bankszámlaszám:  
képviselő: Franka Pál Tibor

mint megrendelő, a továbbiakban **Megrendelő**,  
másrészről

**Kábel Team Kft.** (továbbiakban Vállalkozó)  
székhelye: 1148 Budapest Lengyel u. 15.  
adószáma: 10823541-2-42  
bankszámlaszáma: 10100840-42887600-00000003  
képviseli Polecsák András ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban **Vállalkozó** (Megrendelő és Vállalkozó együttesen, mint **Felek**)  
között, alulírott napon, helyen és feltételek mellett:

### 1. Szerződés tárgya

A szerződés tárgyát képezi a „Kerepes, Hegy utca közvilágítás kiépítése, a Martinovics utca és Homok dűlő közötti szakaszán ” a csatolt 1. sz. melléklet szerinti munka- és anyagdíjas részletező alapján . Továbbiakban: Munka.

### 2. Munka díja, elszámolás módja

#### 2.1. **A vállalkozói díj összesen (a továbbiakban: a Munka díja): 4.510.503 ,- Ft + 27% Áfa, azaz: négymillió ötszázötven három ezer ötszázharminc forint +Áfa**

Megrendelő jelen szerződés aláírásával cégszerűen és felelősen nyilatkozik arról, hogy a munka az Áfa tv. 142. § (3) előírása alapján **nem** építési engedély köteles **nem** a fordított ÁFA fizetési szabályozás hatálya alá tartozik.

A Munka díja csak a megadott árajánlatban szereplő műszaki tartalomra vonatkozik. A Munka díjának alapját képező ajánlatot szerződés 1. számú melléklete tartalmazza, amely a Vállalkozó Megrendelő által elfogadott árajánlata, a benne foglalt műszaki tartalom szerint.

#### 2.2. Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

### 3. Fizetési feltételek

#### 3.1. A Vállalkozó számláját a tárgyi munka műszaki átadását, követően nyújthatja be a Megrendelő által megadott postázási címre, vagy személyesen. A teljesítés megtörténtét igazoló jegyzőkönyv, az árajánlat, az elrendelt pótmunkák, többletmunkákra vonatkozó megállapodás a számlázás alapja, és a számla melléklete.

#### 3.2. Megrendelő képviselője köteles a teljesítést átvenni, ha az valóban elkészült, és azt Vállalkozó üzemeltetésre üzemképesen, az előzetes egyeztetésnek megfelelően átadta.

#### 3.3 Vállalkozó a Munka műszaki átadás-átvételét követően jogosult, és a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően 15 napon belül köteles a végszámlát kiállítani, melynek

alapja a hiánypótlás nélküli 3.1. pont szerinti műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv dokumentum, amelyet a számlához csatolni kell.

- 3.4. Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szerződés előírásainak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét, annak a szerződésben feltüntetett helyen történő kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó által megadott bankszámlaszámra.
- 3.5. Amennyiben Megrendelő fél fizetési kötelezettségét annak esedékessége napján nem teljesíti, késedelembe esik, és köteles a másik félnek a lejárt összeg után, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig késedelmi kamatot fizetni. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

#### **4. Teljesítési határidők**

- 4.1. A Munka kezdési időpontja: jelen szerződés aláírt példányának vállalkozó által igazoltan átvett napját követően, a Megrendelő és a Vállalkozó által megnyitott építési napló a jóváhagyott , közmű pecséttekkel ellátott műszaki tervvel átadott munkaterület átvételét követően lehetséges.
- 4.2. A Munka teljesítési határideje  
Az aláírt szerződés a vállalkozó által igazoltan átvett napját követő 10. hét utolsó munkanapja.

#### **5. Teljesítés helye, módja**

- 5.1. A teljesítés helye: Kerepes, Hegy utca
- 5.2. Műszaki átadás-átvétel:  
A Vállalkozó az átadás-átvétel során a Munkára vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok, szabványok szerint meghatározott megvalósulási dokumentációkat közvetlenül átadja a Megrendelőnek .

#### **6. Megrendelő jogai, kötelezettségei**

- 6.1. Megrendelő a Munka teljesítéséhez szükséges munkaterületet , területfoglalási és burkolatbontási engedélyeket átadja Vállalkozó részére.
- 6.3. Fizetési kötelezettség:  
Megrendelő a jogos számlát köteles jelen szerződésben foglaltak szerint pénzügyileg határidőn belül rendezni.

#### **7. Vállalkozó kötelezettségei**

- 7.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Munka végzése szerint irányadó hatályos munka-, tűz-, környezetvédelmi, közlekedési stb. szabályokat pontosan betartja. Munkavédelmi oktatás tart a helyszínen munkát végző foglalkoztatottjainak. Vállalkozó a Munka teljesítése során köteles gondoskodni a munkavégzéshez szükséges védőruháról és védőfelszerelésről, illetőleg ezek rendeltetésszerű használatáról. Vállalkozó felel azért, hogy munkavállalói, alvállalkozói megfelelnek a Munkára vonatkozó jogszabályoknak, szabályoknak és jogosultak a Munka tárgya szerinti kivitelezési tevékenységek folytatására.

- 7.2. A kivitelezés során keletkező hulladékok kezelésénél Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó előírásokat.
- 7.3. Vállalkozó a napló vezetési kötelezettséget betartja, (meghívottként).
- 7.4. Vállalkozó alvállalkozó igénybe vételére jogosult, ám annak teljesítéséért, mint sajátjáért felel.
- 7.5. A Vállalkozó a szerződésben meghatározott feladatokat a legmagasabb minőségű szabvány szerint új, I. o. anyagból, I. o. minőségben végzi el. Vállalkozó a szerződéses kötelezettségei teljesítésére a műszaki átadás-átvételtől számítottan a törvény által előírt jótállási, garanciális kötelezettséget vállalja.  
A jótállási idő nem érinti a kötelező alkalmassági időre vonatkozó jogszabályi rendelkezésen alapuló megrendelői igényt, melyet a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM. és a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet határoz meg.
- 7.6. A Vállalkozó a kivitelezést a JUKO Kft 2016 szeptemberében készült kiviteli terve , valamint az ELMŰ Hálózati Kft 2016. December 08-án kelt üzemeltetői hozzájárulása alapján köteles elvégezni.

## **8. Felek képviselői és együttműködési kötelezettségük**

- 8.1. Amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik, minden a szerződéssel összefüggő értesítést írásban, telefax, posta útján vagy elektronikusan kézbesítve kell közölni a következő kapcsolattartó személyekkel jelen szerződésben megadott címeken, elérhetőségeken.
- 8.2. Megrendelő képviselője a kivitelezés során:  
Név:  
Tel:  
E-mail:
- 8.3. Vállalkozó képviselői:

### Vállalkozó képviselője :

Név: Polecsák András adószám:10823541-2-42  
Cím: 1148 Budapest, Lengyel u. 15.  
Tel: 06-70-336-3320  
E-mail: polecsak.andras@kabelteam.hu

### Vállalkozó felelős műszaki vezetője, naplóvezetésre jogosult.:

Név: Katona János NÜJ szám:917206654 adószám:10823541-2-42  
Cím: 1107 Budapest, Basa u. 26.  
Tel: 06-70-336-3 315  
E-mail: katona.janos@kabelteam.hu

Felelős műszaki vezetői jogosultság száma, névjegyzéket vezető mérnöki kamara:  
Pest Megyei Mérnöki Kamara; 13-54113

- 8.4. Munka teljesítése során szerződő Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a Munkára kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a Felek az építési naplóban rögzítik.



Együtműködési kötelezettség kiterjed a munkaterület átadására, átvételére, műszaki átadás-átvétel megtartására.

## 8.5. Értesítések

### 8.5.1. *Értesítés tértivevényes levél útján:*

Amennyiben a szerződés valamely jognyilatkozat megtételéhez tértivevényes levél útján történő kézbesítést ír elő és a címzett Fél a jelen szerződésben meghatározott értesítési címére, illetve ennek hiányában székhelyére küldött tértivevényes levelet bármely okból nem veszi át, a levél kézbesítését ismételten meg kell kísérelni. A megismételt kézbesítés sikertelensége esetén a levél a megismételt feladástól számított 5 (öt) nap elteltével kézbesítettnek tekintendő.

### 8.5.2. *Értesítés elektronikus levél (e-mail) útján*

A Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésével összefüggő információkról elektronikus levelezőrendszeren keresztül értesítik egymást. A fenti kapcsolattartók által elektronikus formában, e-mailen küldött értesítés visszaigazolás hiányában a küldéstől számított egy munkanap elteltével kézbesítettnek tekintendő. Az email-ek cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el a Vállalkozóhoz, illetve a Megrendelőhöz, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek.

Felek kijelentik, hogy az alkalmazandó e-mail levelezési rendszert a szerződés aláírásának időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés elektronikus úton küldött levél útján nem módosítható és nem szüntethető meg.

## 9. Szerződés módosítása, felmondása

### 9.1. Szerződés módosítása

Jelen szerződés Felek kölcsönös megállapodása esetén, írásban módosítható. Szerződésben megadott adataik változásáról az érintett Fél a másik Felet változás bekövetkezését követően köteles értesíteni.

9-2- A szerződés rendes felmondása csak felek egybehangzó akarata szerint lehetséges.

9.3. Rendkívüli felmondás szerződésszegés esetén: Vállalkozó nem teljesít, nem tart határidőt, Megrendelő nem fizet időben, nem ad munkaterületet, akadályozza a kivitelezést

9.4. Vis maior: Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket, amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.

RA

**10. Egyéb megállapodások:**

- 10.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk és magyar jog szabályai vonatkoznak. Felek kötelezik magukat, hogy amennyiben csak lehetséges, minden vitás kérdést békés úton kísérelnek meg megoldani.
- 10.2. Szerződő felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozva nincs, tevékenységüket jogszabályi rendelkezések nem akadályozzák, illetve nem korlátozzák.
- 10.3. Jelen szerződés képezi a Feleknek a szerződés tárgyában létrejött teljes megállapodását.

*Szerződő felek jelen 5 lapból, 5 oldalból és 10 pontból álló vállalkozási szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyből minden szerződő fél részére 2-2 aláírt példány került átadásra.*

A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Vállalkozói árajánlat

Budapest, 2017.

Megrendelő

**Polecsák András**  
Kábel Team Kft.  
vállalkozó

## ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **POLECSÁK ANDRÁS** /Pincehely, 1960. 07. 16., anyja neve: Németh Margit magyar állampolgár/ Pécs, Bornemissza G. u. 14. III. emelet 15. szám alatti lakos, mint a **Kábel Team Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője**, a céget akként jegyzem, hogy annak kézzel, géppel írt, nyomtatott, vagy előnyomott teljes neve alá nevemet **önállóan** az alábbiak szerint írom:



Polecsák András



**DR. KAMARÁS GYÖRGYNÉ**  
budapesti közjegyző  
1146 Bp., Thököly út 162. I/5.  
Telefon: 273-0203

11043/H/422/2009/3 ügyszám

Tanúsítom, hogy a fenti aláírási címpéldányt az általam személyesen ismert **POLECSÁK ANDRÁS** /Pincehely, 1960. 07. 16. anyja neve: Németh Margit magyar állampolgár/ Pécs, Bornemissza G. u. 14. III. emelet 15. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 458545KA számú személyi igazolvánnyal, lakcímét a 490942 TL számú hatósági igazolvánnyal igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Kelt Budapesten, 2009. (kettőezer-kilencedik) év június hónap 18. (tizen-nyolcadik) napján



Dr. Ládai Réka  
közjegyző-helyettes

Díjjegyzék:

munkadíj: 1.000 Ft  
kölségált: 400 Ft  
leírás: 100 Ft  
összesen: 1.500 Ft



**Nyilatkozat**  
**az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők**  
**névjegyzékében szereplésről**

Alulírott **Polecsák András**, mint a **Kábel Team Kft.** (székhely: 1148 Budapest, Lengyel utca 15.) cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában

**n y i l a t k o z o m,**

hogy az általam képviselt társaság szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.


A névjegyzékben szereplés ellenőrizhető és ingyenesen lekérhető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján, az alábbi elektronikus elérhetőségen:

<http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search>

Társaságunk nyilvántartási szám: 34A33241

Budapest, 2017. május 16.

**KÁBEL-TEAM KFT.**  
1148 Bp., Lengyel u. 15.  
Adószám: 10A23541-2-42



.....  
Kábel Team Kft.



## BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

Telefon: 455-8860, fax: 455-8869, honlap: www.bpmk.hu

Határozat száma: 3101/2012

Ügyintézőnk: Pellérdi Krisztina

Az 1996. évi LVIII. törvény, illetve a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rend. felhatalmazása alapján, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara az Ön jogosultság iránti kérelmét elbírálta, és az alábbi határozatot hozta:

### HATÁROZAT

A 24/1971. (VI. 8.), a 104/2006. (IV. 8.), a 244/2006. (XII. 5.) és a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a miniszteri rendeletek felhatalmazása, és a Magyar Mérnöki Kamara Jogosultság Elbírálási Szabályzata előírásainak megfelelően

#### Katona János részére, akinek

mérnöki kamarai nyilvántartási száma: 13-54113

születési helye: Budapest, ideje: 1970. 12. 18., anyja neve: Sebestyén Mária

lakcíme: 2330 Dunaharaszti, Nefelejcs u. 6.

oklevél: villamosenergia-ipari technikum, száma: C-11/1990., kelle: 1990. 06. 06.

kiállítója: Műszaki Szakközépiskola

#### ENGEDÉLYEZI, hogy a(z)

- |                        |                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MV - VI/B - 13-54113   | Villamosvezetékek és berendezések építése, szerelése (kisfeszültségű hálózatoknál) felelős műszaki vezetői                                        |
| ME - VI/II. - 13-54113 | Villamos energia termelésre, elosztásra és szállításra szolgáló sajátos műszaki építmények építése (kisfeszültségű hálózatoknál) műszaki ellenőri |


szakterületen végezzen szakmagyakorlást.

Az engedély megújítási/továbbképzési határideje: 2017. 08. 08., de az engedélyezett tevékenységet csak akkor végezheti, ha a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara által vezetett – az adott időszakra hatályos – Névjegyzékében szerepel. Amennyiben jogszabály a jelen engedély mellett, további követelményt (pl. vizsgát, továbbképzést, stb.) is előír, akkor kérelmező feladata, hogy ennek is eleget tegyen.

### INDOKLÁS

A kérelmező igazolta, hogy a hivatkozott jogszabályban a jogosultság megadásához meghatározott követelményeket kielégítette, így az engedély fenti feltételekkel megadható. A névjegyzéki bejegyzés legalább 60 nappal az érvényességi idő lejártá előtt benyújtott kérelemre meghosszabbítható.

Budapest, 2012. 08. 08.



  
Dr. Ronkay Ferenc  
(titkár)

Kapják: 1. címzett, 2. irattár



CH. 18. 90 törzslap sz.

TECHNIKUSKÉPESÍTŐ  
BIZONYÍTVÁNY

KATONA JÁNOS

aki 19. ében ... december ... hó 18. napján  
Budapesti ... városban (községben)

született:  
MUSZAKAI SZAKKÖZÉPISKOLA  
VILLAMOSENERGIA-IPARI  
TECHNIKUSI SZAKON, 122 1989/90-es tanévben

1989. december 15. napján  
a vizsgabizottság előtt technikusképesítő vizsgát tett a következő  
eredményvel:

Villamos gépek	Középes
Villamos művek	Középes
Szakmai ismeretek	Középes
-----	-----
-----	-----

Ez a technikusképesítő bizonyítvány az 1985. évi I. törvény 80. §  
(3) bekezdése szerint ... Villamosenergia-IPARI / 21-0600/  
technikus szakon technikus képestit nyújt és ...  
... Villamosenergia-IPARI  
...  
technikus munkakör betöltésére képesít.

Kelt: Budapest

június hó 6. n.



Közvetlen igazgató  
Közvetlen igazgató  
Technikusképesítő  
vizsgabizottság elnöke

A. Tű. 166/1 r. sz. - Pátria-Nyomell, 1251-9.500 - FNYV 5 r. n. GA  
Látta: MM részéredő M. T. 1989. XII. 21.

## **Felelős Műszaki Vezető alkalmasság igazolása**

Felelős műszaki vezető: **Katona János**

Kamarai jogosultság: MV-VI-R

Kamarai nyilvántartási száma: 13-54113

A felelős műszaki vezető alkalmassági előírás megléte ellenőrizhető a Magyar Mérnöki Kamara internetes oldalán, mely elérhető az alábbi elektronikus úton:

<http://www.mmk.hu/profil/view?id=8811>

Budapest, 2017. május 16.

RA

**Nyilatkozat**  
**a lezárt két utolsó üzleti év mérlege szerinti eredményről**

Alulírott **Polecsák András**, mint a **Kábel Team Kft.** (1148 Budapest, Lengyel u. 15.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában

**n y i l a t k o z o m,**

hogy a cégünk lezárt két utolsó üzleti év mérlege szerint eredménye pozitív volt.

Az utolsó kettő lezárt üzleti év beszámoló adatai elektronikus úton elérhetők és megtalálhatók a [www.e-beszamolo.kim.gov.hu](http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu) honlapon.

Budapest, 2017. május 16.

**KÁBEL-TEAM KFT.**  
1148 Bp., Lengyel u. 15.  
Adószám: 10823841-2-2

  
.....  
Kábel Team Kft.



**NYILATKOZAT**  
**köztartozás mentességről**

Alulírott **Polecsák András**, a **Kábel Team Kft.** (1148 Budapest, Lengyel u. 15.) cégjegyzésre jogosult képviselője az alábbi

**nyilatkozatot teszem**


az általam képviselt társaságnak nincs egy évnél régebbi adó-, és vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége.

Az általam képviselt társaság szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban:

[http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru\\_lekerdezes](http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes)

Budapest, 2017. május 16.

**KÁBEL-TEAM KFT.**  
1148 Bp. Lengyel u. 15.  
Adószám: 10323541-2-2  
131



.....  
Kábel Team Kft.



## REFERENCIA LISTA

A **Kábel Team Kft.** (1148 Budapest, Lengyel u. 15.) közvilágítási hálózaton végzett jelentősebb referencia munkái az elmúlt két évben:

A szerződés tárgya	A szerződést kötő másik fél	Az ellenszolgáltatás összege (nettó HUF)	Teljesítés ideje
Budapest, VIII.-IX. Üllői út (Kálvin tér – Liliom u. között) közvilágítási kábelek rekonstrukciója	BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Császár Ferenc Tel.: 238-4135 e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu	56.500.000,-	2015.11.24.
Közvilágítási oszlopok cseréje, Budapest XVIII.-XIX., 224 db	BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Császár Ferenc Tel.: 238-4135 e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu	32.200.000,-	2015.11.10.
Budapest, IX. Soroksári út 86-150. és 152-166. számú szakaszain közvilágítási kábelek rekonstrukciója	BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Császár Ferenc Tel.: 238-4135 e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu	174.289.149,-	2016.11.02.
Budapest, VIII. Corvin projekt, Bókay utca és Tömő utca közvilágítási hálózatfejlesztés, kandeláberes közvilágítás kiépítése	BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Császár Ferenc Tel.: 238-4135 e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu	10.345.666,-	2017.04.19.

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Budapest, 2017. május 16.

**KÁBEL-TEAM KFT.**  
1148 Bp., Lengyel u. 15.  
Adószám: 10923547-0-02



Kábel Team Kft.