1. szamu melléklet

FELOLVASOLAP

TOP Plusz-3.3.2-21-PT1-2022-00042 kédszam, ,,Helyi egészségiigyi és szocialis
infrastruktira fejlesztése cimi palyazat keretében (Kerepes, Tolgyfa utca 3. 757 hrsz. rendelé A
és B épiilet felujitasa) a projekt kivitelezéséhez sziikséges miiszaki ellenori (épitész, gépész és
elektromos) feladatok ellatasa.”tdargydaban

Ajénlattevo neve:

Ajénlattevo székhelye:

Ajanlattevo adoszama:

Ajanlattevo cégjegyzékszama:

Ajanlatevd bankszdmlaszama:

nem KKV/ kézépvallalkozas/ kisvallalkozas/

KKYV besorolas (a megfelel6 aldhuzando): mikrovallalkozAs

Kapcsolattarto (neve, elérhetosége):

Az ajanlatnak az a fobb, szamszer(sithet6 adata, amely a biralati szempont alapjan értékelésre keriil:

Ajanlati ar (nettd Ft) afa Ajanlati ar (brutté
Ft)
A részletezett ajanlati artabla
0ssz. ajanlati ara | ...l SR SR -Ft
(termék és szallitasi koltség
egyiittesen)

1. Megvizsgaltuk és fenntartds vagy korlatozas nélkiil elfogadjuk a fent hivatkozott beszerzési eljaras
Ajanlattételi felhivasanak és mellékleteinek feltételeit. Kijelentjiik, hogy - amennyiben mint nyertes
ajanlattevo kivalasztasra keriiliink- az Ajanlattételi felhivasban meghatarozott tervezést szerzodésszeriien
teljesitjiik az ajanlatunkban rogzitett feltételekkel.

2. Vallaljuk, hogy nyertességiink esetén a szerzodést megkatjiik, valamint teljesitjiik a miiszaki tartalomban
megfogalmazott elvarasokat a szerzddésben foglaltaknak megfelelden a mindenkori ajanlatunkban
szereplo ajanlati arért.

3. Vallaljuk, hogy ajanlatunkat az ajanlati kotottség 1étrejottétol szamitott 60 napig fenntartjuk. A nyertes
ajanlatot ado Ajanlattevd, illetdleg amennyiben ilyen Ajanlattevd megjelolésre keriilt, ugy a masodik
legkedvezébb ajanlatot tett Ajanlattevé ajanlati  kotottsége tovabbi 30 (harminc) nappal
meghosszabbodik.

4. Tudomasul vessziik, hogy ajanlatunkat ezen ajanlati kotottség idétartama alatt mar nem valtoztathatjuk
meg.
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