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Teljesítés helye: 2144 Kerepes, Alföldi utca 58. hrsz.: 504/5
2144 Kerepes, Bartók Béla utca 26. hrsz.: 2373
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1. MŰSZAKI LEÍRÁSOK

1.1.                                                                                                                                         ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

Tárgy: KEREPES VÁROS
TOP PLUSZ -3.3.2-21  -PT1-2022-00042 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ

„HELYI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN
TÖLGYFA UTCAI RENDELŐINTÉZET KORSZERŰSÍTÉSE

Organizációs terv

Teljesítés helye: 2144 Kerepes, Alföldi utca 58. hrsz.: 504/5
2144 Kerepes, Bartók Béla utca 26. hrsz.: 2373
2144 Kerepes, Wéber Ede utca 5. hrsz.: 1713/2

Építtető: Kerepes Város Önkormányzata
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

 
Generál tervező: DKD Kft._2510 Dorog, Hantken Miksa utca 1.

Dankó Kristóf_ügyvezető 
+36/30-530-8416

építészmérnök, okleveles építészmérnök É-11-0307

1.1.1.                                                                                                  ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS, KIALAKÍTÁS, TELEPÍTÉS

A Tölgyfa utcai rendelőintézet felújítási munkálatai miatt szükségessé vált az egyészségügyi ellátás átmeneti biztosítása 
más épületekben. Jelen tervdokumentáció tárgya ideiglenes munkakörnyezet kialakítása, három helyszínen. Az első az 
önkormányzat melletti 504/5 hrsz teleken, természetben 2144 Kerepes, Alföldi utca 58. szám alatt található, úgynevezett 
(1db)  zöld ház,  melyben gyermekorvosi  rendelő és vérvételi  hely  kerül  kialakításra.  A második  a 2373 hrsz telken, 
természetben 2144 Kerepes,  Bartók Béla  utca  26.  szám alatt  található (1  db)  épület,  melyeben fogorvosi  rendelő, 
védőnői szakszolgálat, valamint röntgenszoba kerül kialakításra. A harmadik a 2144 Kerepes, Wéber Ede utca 5. szám 
alatt, a 1713/2 hrsz-ú telken lévő (1 db) épületben, a meglévő felnőtt háziorvosi rendelőben, annak megosztásával, egy 
második felnőtt háziorvosi rendelő kerül kialakításra.

A feladat  részletes  leírását  a  műszaki  mellékletek  (műszaki  leírás,  tervdokumentáció  és  az  árazatlan  költségvetés 
tartalmazzák.

Az önkormányzat  mellettei  504/5  hrsz-ú  (2144  Kerepes,  Alföldi  utca  58.)  telken  található,  úgynevezett  zöld 
házban gyermekorvosi rendelő és vérvételi hely kialakításának tartalma:

• egy új vizesblokk kialakítása,
• a vérvételi helyiséghez egy váró kialakítása,
• 2 új ajtó kialakítása,
• egy új orvosi csaptelepes kézmosó kialakíása,
• akadálymentes rámpa kialakítása.

                                                                                                                                                                                   BONTÁS
• a vizesblokkban található ablak bontása
• szalagparketta bontása
• a vizesblokkban a parketta bontása
• 2 db új ajtónak kibontás a falazatban
• épület előtere előttő külső lépcső bontása
• szükség esetén a gépészeti és villamosvezetékhez a vezeték bontás
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                                                                                                                                                         ÉPÜLETSZERKEZETEK
ALAPOZÁS

Az épületen belül nem készül. A rámpa korlátjai alatt és a térkő szintkülönsége miatt kézi fúrású 20-as 100 cm 
mély cölöpalapok készülnek.

LÁBAZAT:
Nem készül.

TEHERHORDÓ FAL, OSZLOP
Nem készül.

FÖDÉM
Nem készül.

LÉPCSŐ
Nem készül.

ÁTHIDALÁSOK:
A gépészet-teakonyha közötti falon az ajtónyilás fölé 3 db PTH M- 25 elemmagas áthidalót terveztünk.
A váró terem és a wc közötti ajtó fölé a másik ajtóval együtt egy db A-12 pth áthidalót terveztünk.
A rendelő és a vérvételi  helyiség között  feltételezhetően áthidaló található, így oda újat  nem terveztünk. A 
falkibontás közben a tervezővel egyeztetni szükséges.

TETŐSZERKEZET:
Nem készül.
 

TETŐFEDÉS:
Nem készül.

VÁLASZFAL
Az új válaszfal gipszkarton szerkezetből készül. 75 profil 2*2 réteg gipszkartonnal, ásványgyapot szigeteléssel.

HŐ SZIGETELÉSEK
Nem készül.

NYÍLÁSZÁRÓK:
Ablak: nem készül
A belső ajtók: fa tokos, fa szárnyas a meglévő megjelenéssel azonos kialakítású
Ablakkönyöklők: nem készül
Árnyékolás: nem készül

TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉSEK:
Nem készül

(TETŐ) FÓLIA:
Nem készül

PADLÓSZERKEZETEK, PADLÓBURKOLATOK:
Gépészeti áttöréseknél aljzat betonozást terveztünk.
Ahol új válaszfal készül abban a helyiségben minden falfelületnél új 10 cm magas fa beltéri padlóburkolathoz 
lábazat készül, kivéve vizesblokk.
Új beltéri padlóburkolatok: greslap a 2 db wcben.
Új kültéri burkolatok: kiselemes 10*20-as beton szürke térkő, kertiszegéllyel építve.
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VÍZ SZIGETELÉSEK:
Nem készül 

HOMLOKZATKÉPZÉS
Nem készül

BELTÉRI FALBURKOLATOK:
A téglafalat gépi vakolattal (Baumit-GV 25) 1,5 cm vastagságban kell burkolni, javítani a gépészeti áttörések 
környezetében. 2-3 rétegben kell mészglettelni és  páraáteresztő(klíma)  festéssel  lehet  felület  kezelni.  
(pigment tartalom mennyiség függvényében a rétegszám).  Az  épületben  elhelyezett  technológiákból  
adódóan a falakat mosható festékkel kell ellátni.
A 2 db wc helyiségben 210 cm magasságig oldalfali csempeburkolat készül.

MENNYEZETI BURKOLATOK:
Nem készül

BÁDOGOS SZERKEZETEK:
Nem készül

LAKATOS SZERKEZETEK:
Acélkorlát készül köracélból a rajzon jelölt helyen 1 méter magas duplakorláttal, horganyzott kivitelell.

GÉPÉSZET
2 db új wc kialakítás a meglévő vezetékre való csatlakozással.
2 db új kézmosó kialakítás a meglévő vezetékre való csatlakozással.
1  db  új  orvosi  csapos  kézmosó  kialakítás  a  meglévő  szennyvíz  és  (hideg-meleg)  ivóvíz  vezetékre  val 
csatlakozással.

VILLAMOS
Az alaprajznak megfelelő helyiségvilágítás lámpatestével és kapcsolójával.
Megfelelő érintés védelmet kell készíteni.

A sportpálya melletti  2373 hrsz-ú (2144 Kerepes,  Bartók Béla utca 26.)  telken található épületben fogorvosi 
rendelő és védőnői szakszolgálat kialakításának tartalma:

• az egyik  helyiségből  egy fogorvosi  és egy védőnői  helyiség kialakítása a fogorvosí  szék vízelvezetésének 
megoldásával, új orvosi csaptelepes kézmosó, valamint válaszfalak és 2 új ajtó kialakításával,

• egy röntgen szoba kialakítása,
• bejárat előtti burkolat javítása,
• helyiségek kifestése.

                                                                                                                                                                                   BONTÁS
• szükség esetén a gépészeti és villamosvezetékhez a vezeték bontás

                                                                                                                                                         ÉPÜLETSZERKEZETEK
ALAPOZÁS

Nem készül.

LÁBAZAT:
Nem készül.

TEHERHORDÓ FAL, OSZLOP
Nem készül.
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FÖDÉM
Nem készül.

LÉPCSŐ
Nem készül.

ÁTHIDALÁSOK:
Nem készül.

TETŐSZERKEZET:
Nem készül.
 

TETŐFEDÉS:
Nem készül.

VÁLASZFAL
Az új válaszfal gipszkarton szerkezetből készül. 75 profil 2*2 réteg gipszkartonnal, ásványgyapot szigeteléssel.

HŐ SZIGETELÉSEK
Nem készül.

NYÍLÁSZÁRÓK:
Ablak: nem készül
A belső ajtók: fa tokos, fa szárnyas a meglévő megjelenéssel azonos kialakítású
Ablakkönyöklők: nem készül
Árnyékolás: nem készül

TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉSEK:
Nem készül

(TETŐ) FÓLIA:
Nem készül

PADLÓSZERKEZETEK, PADLÓBURKOLATOK:
Gépészeti áttöréseknél aljzat betonozást terveztünk.
Ahol új válaszfal készül abban a helyiségben minden falfelületnél új 10 cm magas fa beltéri padlóburkolathoz 
lábazat készül.
A meglévő külső monolit beton térburkolatot javítani szükséges. 

VÍZ SZIGETELÉSEK:
Nem készül 

HOMLOKZATKÉPZÉS
Nem készül

BELTÉRI FALBURKOLATOK:
A téglafalat gépi vakolattal (Baumit-GV 25) 1,5 cm vastagságban kell burkolni, javítani a gépészeti áttörések 
környezetében. 2-3 rétegben kell mészglettelni és  páraáteresztő(klíma)  festéssel  lehet  felület  kezelni.  
(pigment tartalom mennyiség függvényében a rétegszám).  Az  épületben  elhelyezett  technológiákból  
adódóan a falakat mosható festékkel kell ellátni.

MENNYEZETI BURKOLATOK:
Nem készül
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BÁDOGOS SZERKEZETEK:
Nem készül

LAKATOS SZERKEZETEK:
Nem készül.

GÉPÉSZET
1  db  új  orvosi  csapos  kézmosó  kialakítás  a  meglévő  szennyvíz  és  (hideg-meleg)  ivóvíz  vezetékre  val 
csatlakozással.

VILLAMOS
Az alaprajznak megfelelő helyiségvilágítás lámpatestével és kapcsolójával.
Megfelelő érintés védelmet kell készíteni.

A Wéber  Ede utcában található,  a  1713/2  hrsz-ú  (2144 Kerepes,  Wéber  Ede utca 5.)  telken lévő épületben, 
felnőtt háziorvosi rendelőben egy második felnőtt háziorvosnak való rendelő kialakításának tartalma:

• a jelenlegi rendelőből két rendelő kialakítása válaszfallal és új orvosi csaptelepes kézmosókkal,
• a három kis zsilipből egy zsilip kialakítása ajtók átalakításával, és a fektetőhelyiségbe ajtó nyitásával,
• elektromos rendszer felújítása.

                                                                                                                                                                                   BONTÁS

• 1 db új ajtónak kibontás a falazatban
• szükség esetén a gépészeti és villamosvezetékhez a vezeték bontás

                                                                                                                                                         ÉPÜLETSZERKEZETEK
ALAPOZÁS

Nem készül.

LÁBAZAT:
Nem készül.

TEHERHORDÓ FAL, OSZLOP
Nem készül.

FÖDÉM
Nem készül.

LÉPCSŐ
Nem készül.

ÁTHIDALÁSOK:
A fektető-közlekedő közötti falon az ajtónyílás fölé 3 db PTH M- 25 elemmagas áthidalót terveztünk.

TETŐSZERKEZET:
Nem készül.
 

TETŐFEDÉS:
Nem készül.

VÁLASZFAL
Az új válaszfal gipszkarton szerkezetből készül. 75 profil 2*2 réteg gipszkartonnal, ásványgyapot szigeteléssel.
Az ajtók befalazását vázkerámia téglából terveztük.
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HŐ SZIGETELÉSEK
Nem készül.

NYÍLÁSZÁRÓK:
Ablak: nem készül
A belső ajtók: fa tokos, fa szárnyas a meglévő megjelenéssel azonos kialakítású
Ablakkönyöklők: nem készül
Árnyékolás: nem készül

TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉSEK:
Nem készül.

(TETŐ) FÓLIA:
Nem készül.

PADLÓSZERKEZETEK, PADLÓBURKOLATOK:
Minden  helyiségben  úsztatott  szerkezetű  padlórétegrendet  terveztünk.  Az  aljzat  hőszigetelés  fölött,  a 
padlóburkolat aljzatát esztrich betonból kell kialakítani. 
A padlóburkolatok az alaprajzról leolvashatók.
Beltéri padlóburkolatok: greslap.
Kültéri burkolatok: kiselemes térkő.

VÍZ SZIGETELÉSEK:
Nem készül. 

HOMLOKZATKÉPZÉS
Nem készül.

BELTÉRI FALBURKOLATOK:
A téglafalat gépi vakolattal (Baumit-GV 25) 1,5 cm vastagságban kell burkolni, javítani a gépészeti áttörések 
környezetében. 2-3 rétegben kell mészglettelni és  páraáteresztő(klíma)  festéssel  lehet  felület  kezelni.  
(pigment tartalom mennyiség függvényében a rétegszám).  Az  épületben  elhelyezett  technológiákból  
adódóan a falakat mosható festékkel kell ellátni.

MENNYEZETI BURKOLATOK:
Nem készül.

BÁDOGOS SZERKEZETEK:
Nem készül.

LAKATOS SZERKEZETEK:
Nem készül.

GÉPÉSZET
1  db  új  orvosi  csapos  kézmosó  kialakítás  a  meglévő  szennyvíz  és  (hideg-meleg)  ivóvíz  vezetékre  val 
csatlakozással.

VILLAMOS
Az alaprajznak megfelelő helyiségvilágítás lámpatestével és kapcsolójával.
Megfelelő érintés védelmet kell készíteni.
Az új kialakításhoz új rézvezetés hálózatot kell kiépíteni. A meglévő hálózat alumínium. Rézvezetékkel 
kombinálni tilos.
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1.1.7.                                                                                                                                              ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ
Nem készül.

1.1.8.                                                                                                                 KÖZMŰVESÍTÉS, EGYEZTETÉS TARTALMA
Nem változik.
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3.                                                                                                                                                     TERVEZŐI NYILATKOZAT

Építtető: Kerepes Város Önkormányzata
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

A tervezett építési tevékenység 
-címe: 2144 Kerepes, Alföldi utca 58. hrsz.: 504/5

2144 Kerepes, Bartók Béla utca 26. hrsz.: 2373
2144 Kerepes, Wéber Ede utca 5. hrsz.: 1713/2

-megnevezése: KEREPES VÁROS
TOP PLUSZ -3.3.2-21 -PT1-2022-00042 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ

„HELYI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN
TÖLGYFA UTCAI RENDELŐINTÉZET KORSZERŰSÍTÉSE

Organizációsi terv

Generál tervező: DKD Kft._2510 Dorog, Hantken Miksa utca 1.

Építész tervező: Dankó Kristóf_ -06/30-530-8416
Lev. Cím: 2500 Esztergom, Felsőkenderes-dűlő 44.

építészmérnök, okleveles építészmérnök___É-11-0307
d  kd.kft@gmail.com

Alulírott Dankó Kristóf, mint a DKD Kft. ügyvezetője nyilatkozom, hogy a
TOP PLUSZ -3.3.2-21 -PT1-2022-00042 azonosító számú pályázat keretén belül megvalósuló,

2144 Kerepes, Tölgyfa utca 3. címen található 3 db épületben ideiglenes orvosi rendelők kialakításának 
tervdokumentációja megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és a pályázati felhívásban szereplő műszaki 

követelményeknek.
A pályázati tervdokumentációhoz képest az általunk készített műszaki tervek átdolgozása nem befolyásolta negatívan a 

műszaki tartalmat, a műszaki szakmai eredmények nem változtak, az indikátorok változatlanok. 

Kelt: Dorog város, 2024. év, június hónap 13. napja

    ________________________ 

Dankó Kristóf építész tervező

mailto:dkristof@freemail.hu
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4. IGAZOLÁSOK

4.1.                                                                                                                                                                         ALÁÍRÓLAP

Tárgy: KEREPES VÁROS
TOP PLUSZ -3.3.2-21  -PT1-2022-00042 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ

„HELYI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN
TÖLGYFA UTCAI RENDELŐINTÉZET KORSZERŰSÍTÉSE

Organizációs terv

Építés helye: 2144 Kerepes, Alföldi utca 58. hrsz.: 504/5
2144 Kerepes, Bartók Béla utca 26. hrsz.: 2373
2144 Kerepes, Wéber Ede utca 5. hrsz.: 1713/2

Építtető: Kerepes Város Önkormányzata
2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

 

___________________________

Generál tervező: DKD Kft._2510 Dorog, Hantken Miksa utca 1.

Építész tervező: Dankó Kristóf_ügyvezető 
+36/30-530-8416

építészmérnök, okleveles építészmérnök É-11-0307

___________________________

Statikus: Tóth Ervin_06/30-331-1628
okleveles építőmérnök_T-T 11 0291

___________________________

Kelt: Dorog város, 2024. év, június hónap 13. napja


